

De:

Worldesigning Group, S.L.

Avda Gran Canaria 17 1º A

15011 - La Coruña

CIF: B- 70.317.961

número de Presupuesto	P27
fecha de Presupuesto	marzo 22, 2021
Total	2,506.25 €

Para:

Inversiones Kelno S.L.

Rúa Ícaro, 34 - 15173 Oleiros - A Coruña - España

B-70615067

juanjo.jaenrodriguez@gmail.com

Hrs/Ud	Servicio	Tarifa/Precio	Adjuste	Subtotal
20	20 hojas A3 impresas una cara encapsuladas	1.75 €	0.00%	35.00 €
2000	Flyer A-5 - 4/4 - Estucado 130 grs	0.06 €	0.00%	120.00 €
1	Diseño y Maquetación Diseño y maquetación de Flyer, cajas de pizza, carta de menú encapsulada	250.00 €	0.00%	250.00 €
1	Alta en Redes Sociales Alta de facebook e instagram con diseño de portada y perfil personalizado para las publicaciones en redes sociales	50.00 €	0.00%	50.00 €
1	Web: Dominio.es (facturación anual)	30.00 €	0.00%	30.00 €
1	Web: Protocolo de seguridad SSL (facturación anual)	60.00 €	0.00%	60.00 €
1	Diseño Web: Tienda online (Opción 2) Diseño web: Diseño web en wordpress con tema DIVI e integración de plugins para el diseño de tienda online, pasarela de pago paypal, stripe y notificaciones sms de pedidos (Se factura una sola vez). Nota: Las notificaciones sms tienen cargo y se realizan mediante el pago de créditos. 1 crédito creo que es un sms e igual equivale a 0,03 cts, por tanto igual tienes que pagar no se 20 o 25 € para tener 750 créditos e ir ingresando más créditos en la pasarela de pago de la aplicación cuando se vea que se van agotando...	1,300.00 €	-40.00%	780.00 €
1	Mantenimiento web (Facturación anual) Alojamiento y mantenimiento web: Alojamiento web y mantenimiento mensual (actualización de tema y plugins mensualmente). Se incluyen 2 copias de seguridad al año. (facturación anual) - 300€ + iva; Si es facturación mensual serían 30€ + iva al mes	300.00 €	0.00%	300.00 €
1	3000 Cajas de pizza (Parte proporcional pendiente) 3000 cajas de pizza 1098,68 (iva incluido). Pagaste 558.68. Queda pendiente 540 € (iva incluido) - Sin iva son 446,28 + iva	446.28 €	0.00%	446.28 €

Subtotal	2,071.28 €
----------	------------

IVA	434.97 €
Total	2,506.25 €

Este presupuesto tiene una validez de 30 días. Cualquier modificación sobre las características del presupuesto se facturará aparte.
